

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2015-06/1

г. Кропоткин

«10» июня 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кропоткинтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Фадеева Андрея Андреевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Хечоян Норик Ервандович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Хечоян Норика Ервандовича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по наряд -заданиям (Приложение № 3 к Договору) Заказчика подрядные работы по **восстановлению асфальтобетонного покрытия** (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим требованием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, установлен в документации (локальный сметный расчет, техническое требование), утвержденной Заказчиком (далее – Техническая документация), которая является неотъемлемой частью Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи Техническую документацию.

2.1.2. Приступить к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика.

2.1.3. Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результат Работ Заказчику в установленный срок.

2.1.4. Обеспечить производство и качество Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.5. Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами и средствами.

2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.1.7. Не использовать в ходе производства Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.8. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

2.1.9. В двухдневный срок со дня приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, произвести уборку.

2.1.10. В течение двух календарных дней с момента составления счетов-фактур на Работы передать их Заказчику.

2.1.11. Представить Заказчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, а также сведения об изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующих документов.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Привлекать для выполнения работ по Договору субподрядчиков.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. В течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора выдать Подрядчику по акту приема-передачи утвержденную техническую документацию обеспечить доступ к объекту и создать необходимые условия для производства Работ.

2.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, непосредственно не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. В течение пяти рабочих дней рассмотреть и подписать представленные Подрядчиком с сопроводительным письмом Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 или в тот же срок направить Подрядчику обоснованный отказ в подписании.

2.3.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению условий Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

2.4.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами, либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения объекта материалами и оборудованием в соответствии с Технической документацией.

3.2. По согласованию Сторон Заказчик может предоставить материалы и оборудование для производства Работ по настоящему Договору. При этом договорная стоимость Работ уменьшится на стоимость предоставленных материалов и оборудования.

3.3. Все предоставляемые Сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие

их качество, и соответствовать Технической документации.

3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до подписания акта приемки выполненных работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало производства работ по настоящему Договору – с момента подписания договора.

4.2. Срок окончания работ – 31 октября 2015 года. Допускается досрочное выполнение работ.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно сметному расчету (Приложение №2 к Договору) и составляет 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей, без НДС 18%. Окончательная стоимость Работ определяется Сторонами по фактически выполненным объемам Работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость Работ не может превышать стоимость, установленную в настоящем пункте Договора.

5.2. Оплата работ по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 100 % стоимости работ оплачиваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство Работ на объекте в соответствии с Технической документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

6.2. Для осуществления технического надзора и контроля выполнения Работ Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные Работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов Технической документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

6.3. В течение пяти дней после фактического завершения Работ представителями Сторон производится сдача-приемка выполненных Работ.

6.4. Если в процессе приемки результата Работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены.

6.5. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных недостатков Заказчик обязан принять выполненные работы в течение пяти дней.

6.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

6.7. Окончательная приемка Работ производится по фактически выполненным объемам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РИСКИ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

РФ и Договором.

7.2. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов

и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику убытки. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возмещения причиненных убытков.

7.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения Работ и обязан обеспечить доступ на объект.

7.5. Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. В случае нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.11. Скрытые недостатки, обнаруженные Заказчиком после приемки Работ подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение десяти дней с момента его уведомления.

7.12. В случае нарушения Подрядчиком сроков составления счетов-фактур, установленных ч.3 ст.168 Налогового кодекса РФ и (или) их передачи Заказчику (п.2.1.10. Договора), Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Работ (п.5.1. Договора) в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик, гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с действующей нормативно - технической документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ.

8.3. Гарантия действует только на материалы, поставленные непосредственно Подрядчиком.

8.4. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов Работ требованиям согласованной Технической документации до истечения гарантийного срока, указанного в п. 8.2 Договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в пятидневный срок обязуется подписать вышеуказанный акт либо направить Заказчику мотивированный отказ. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются за счет средств Подрядчика в сроки, указанные в акте.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от исполнения Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или Договором;
- в иных случаях, предусмотренных законом, Договором или соглашением Сторон.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими уполномоченными лицами.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,- по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

13.2. Перечень приложений к Договору:


- Приложение №1 – техническое требование;
- Приложение №2 – локальный сметный расчет;
- Приложение №3 - форма наряд-задания.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ООО «Кропоткинтеплоэнерго»

352380, Краснодарский край, г. Кропоткин,
ул. Заводская, 1-а; тел./факс: (86138) 6-20-17;
ИНН: 2364002343; КПП: 236401001;
Банк: Краснодарский филиал АБ «Россия», г.
Краснодар;
БИК 040349788
ИНН 7831000122
КПП 231043001
р/с 40702810600270000004
к/с 30101810003490000788
Генеральный директор

 А.А. Фадеев




ПОДРЯДЧИК

Индивидуальный предприниматель

Хечоян Норик Ервандович

352140 г. Кропоткин ул. Новая, проезд 2, дом 1
тел. (918) 123-94-07; ИНН 23130447969
ОГРНИП 309236404700049
Банк: Краснодарское отделение №8619
(Тихорецкое отделение) ОАО «Сбербанк
России» р/с 40802810630420000125
к/с 30101810100000000602

Индивидуальный предприниматель

 /Н.Е. Хечоян /



Приложение №1

к договору подряда № 2015-06/1от «10» июня 2015 г.

Техническое требование

Наименование товара	Ед. изм.	Срок выполнения работ					Итого
		2 кв 2015 года	3 кв 2015 года			4 кв 2015 года	
		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
Восстановление асфальтобетонного покрытия	м ²	100	100	100	150	170	620

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель



[Handwritten signature]

/Хечоян Н.Е.

Заказчик:

Генеральный директор ООО «Кропоткинтеплоэнерго»



[Handwritten signature]

/Фадеев А.А.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на **Восстановление асфальтобетонного покрытия**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ 510,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 98,438 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 804,76 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3 кв 2014 г. _

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Восстановление асфальтового покрытия после разрыва температурасс												
31	ТЕРр68-15-3 Департ. строит. Кр аснодар, кр. от 05.10.10 №305	Ремонт асфальтобетонного покрытия Дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 3 кв 2014 г. ОЗГ=17,111; ЭМ=7,242; ЗПМ=17,111; МАТ=4,744 НР (87019 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (98438 руб.) СП (47250 руб.): 80%*0,8 от ФОТ (98438 руб.)	6,2 620700	60682,26 14814,19	4453,61 1062,94	41414,46	376230	91848	27612 6590	256770	129,8	804,76
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				63306	5368	3813 385	54125					804,76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы					5086							
Сметная прибыль					3452							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Восстановление асфальтового покрытия после разрытия теплотрасс :												
Итого							71844					804,76
В том числе:												
Материалы							54125					
Машины и механизмы							3813					
ФОТ							5753					
Накладные расходы							5086					
Сметная прибыль							3452					
Итого по разделу 1 Восстановление асфальтового покрытия после разрытия теплотрасс							71844					804,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы							376230	91848	27612	256770		804,76
Сметная прибыль							87019		6590			
Итого по разделу 1 Восстановление асфальтового покрытия после разрытия теплотрасс :							47250					
Итого							510499					804,76
В том числе:												
Материалы							256770					
Машины и механизмы							27612					
ФОТ							98438					
Накладные расходы							87019					
Сметная прибыль							47250					
Итого по разделу 1 Восстановление асфальтового покрытия после разрытия теплотрасс							510499					804,76
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							63306	5368	3813	54125		804,76
Сметная прибыль							5086		385			
Итого по смете:							71844					804,76
Итого												
В том числе:												
Материалы							54125					
Машины и механизмы							3813					
ФОТ							5753					
Накладные расходы							5086					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						3452					
	ВСЕГО по смете						71844					804,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						376230	91848	27612 6590	256770		804,76
	Накладные расходы						87019					
	Сметная прибыль						47250					
	Итого по смете:						510499					804,76
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы						256770					
	Машины и механизмы						27612					
	ФОТ						98438					
	Накладные расходы						87019					
	Сметная прибыль						47250					
	Пониж коэф-т						0,99902253					
	ВСЕГО по смете						510000					804,76

Подрядчик :
Индивидуальный предприниматель

Заказчик:
Генеральный директор ООО «Кропоткинтеплоэнерго»



Hechyan N.E.
Хечоян Н.Е.



Фадеев А.А.
Фадеев А.А.

